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MEMORIA  

 

1. PRESENTACIÓN 

 

1.1. Contenido y propósito de este documento. 

D. JESÚS SANCHO-TELLO GRAU, con DNI 22529739-C, en nombre y representación, en su condición de 
Administrador Solidario, de la mercantil VONALIV, S.L., con CIF B97761159, domiciliada en Valencia, calle 
Conde Salvatierra, Nº 22, 2º-5ª, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 8467, libro 5757, folio 206, 
sección 8ª, hoja V-114.449, inscripción 1ª, de fecha 21/07/2006, presenta a trámite la PROPOSICIÓN JURÍDICO-
ECONÓMICA para la selección del AGENTE URBANIZADOR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN REDELIMITADA A9-3 
DEL PGOU DE BURRIANA, de gestión indirecta, en base a lo regulado en los artículos 111, 113 y 115, 144 y demás 
de concordante aplicación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (en adelante, LOTUP). 
 
El oferente de esta proposición, que solicita la Adjudicación del Programa en su condición de urbanizador 
asumirá las siguientes funciones: 

a. Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y ventura. 
b. Promover la redacción de los proyectos técnicos necesarios para ello. 
c. Contratar las obras públicas que comprenda dicha actuación de acuerdo con la legislación de 

contratos del sector público en los supuestos previstos en esta ley, gestionando su ejecución en calidad de 
promotor de las mismas y respondiendo de su pago y demás obligaciones que legal o contractualmente 
haya asumido ante el contratista. 

d. Elaborar e impulsar la reparcelación. 
e. Obtener las retribuciones correspondientes a la ejecución del programa de actuación de los 

propietarios adheridos al mismo. 
 
A efectos de la elaboración de la presente proposición jurídico-económica se ha tenido en cuenta que el 
ámbito de la Unidad de Ejecución A-9.3 redelimitada y sobre el que se aprobó en su día la correspondiente 
Alternativa Técnica es el que resulta de la corrección del ámbito inicial a la vista de alegaciones presentadas 
y que se concreta en el siguiente: 
En consecuencia, el ámbito de la Unidad de Ejecución A-9.3 redelimitada, tras la corrección señalada (Base 
1ª) quedará configurado con los siguientes lindes: 

- Norte, línea de bordillo de la calle Suera y linde lateral norte de la parcela catastral 
1177205YK5117N0001JD. 

- Sur, calle Eslida y linde lateral sur de las parcelas catastrales en parte 1177206YK5117N0001ED (finca 
registral 39945) y 1177205YK5117N0001JD. 

- Este, línea de fachada de la C/ Betxí; linde lateral este de la parcela con referencia catastral 
1177205YK5117N0001JD, linde común de la finca registral 39945 y del resto de finca 39944 (línea 
interior de la parcela catastral 1177206YK5117N0001ED) y línea de bordillo de la calle Betxí. 

- Oeste, parcelas catastrales 1177208YK5117N, 1177201YK5117N y 1177205YK5117N y linde oeste de la 
1177203YK5117N. 

 

       
 
El referido ámbito es el que resulta del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Burriana en sesión celebrada en 
fecha 25 de julio de 2019, por el que se aprobó la modificación de las bases de programación del PAI de la 
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UE A9-3 redelimitada del suelo Urbano del PG y en el que se procedió también a la Aprobación de la 
Alternativa Técnica del PAI para el desarrollo de la Unidad de Ejecución A-9.3 del Plan General de Burriana, 
presentada por la mercantil VONALIV, SL, con CIF B97761159 (RE E-2714 y RE 17491), comprensiva de la 
siguiente documentación: a) Plano de ordenación del ámbito de actuación. b) Memoria justificativa del 
cumplimiento de las condiciones de integración con el entorno. c) Inventario preliminar de construcciones y 
plantaciones que se puedan ver afectadas. d) Proyecto de urbanización; con un precio de redacción de 
3.000,00 €, siendo el importe del Impuesto de Valor Añadido de 630 €; por lo que el precio total asciende a la 
cantidad de 3.630,00 € (IVA al 21% incluido). 
Dicha Alternativa Técnica aprobada y que fue presentada por esta misma mercantil proponente es la que se 
tiene en cuenta a efectos de efectuar la presente proposición jurídico-económica. 
Igualmente, sobre dicha Alternativa Técnica y como consecuencia del ajuste de la Unidad la ficha de 
planeamiento de la UE A9-3 redelimitada es la siguiente: 

Nº DE UNIDAD.....................................................................………...........…................A-9.3 
SUPERFICIE TOTAL (m²)....................................................…….....................………......1.914,11 
SUPERFICIE NETA (m²)......................................................……...................………........1.882,57 
EDIFICABILIDAD (m²t): 
UFA (1.508,98 x 0,60)..............................…..............................…...........…..……….......905,39 
EQUIPAMIENTOS (m²): 
RV…………….........................................................................…...........................….......405,13 
APROVECHAMIENTO TIPO (m² EDC.1/m2 Suelo):.........…...…..................……...........0,625 
SISTEMA DE GESTIÓN ……....................................................…....…..................………..Indirecta 

 
La presente proposición jurídico-económica se efectúa, por tanto, sobre la base de la Alternativa Técnica 
aprobada y presentada por esta misma mercantil proponente y según resulta de los referidos antecedentes 
y normativa de aplicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 1444 LOTUP y el contenido 
establecido en la Base 12ª de las de programación que rigen el presente concurso para la adjudicación de 
la condición de urbanizador de la UE A9-3 redelimitada del PGOU de Burriana. 
En particular y conforme a la referida Base 12ª: La proposición jurídico-económica se formalizará en una 
memoria y un convenio urbanístico que regulará las obligaciones y derechos del urbanizador, de los 
propietarios adheridos al programa y del Ayuntamiento, y contendrá: 

a) Una estimación del coste máximo de las cargas de urbanización derivadas de los siguientes 
conceptos desglosando, para cada uno de ellos, los costes por fases y partidas, las cargas globales 
máximas, y las cargas unitarias repercutidas por m² de terreno originario y por unidad de 
aprovechamiento: 

• Presupuesto de ejecución material del proyecto de urbanización seleccionado en la 
alternativa técnica del Programa, junto con los cuadros de precios descompuestos. 

• Honorarios de redacción de la alternativa técnica, fijados con motivo de la elección de la 
alternativa técnica; y de los demás importes de honorarios por redacción de proyectos 
técnicos y dirección de obra. 

• Gastos de gestión del urbanizador, que incluyen sus gastos generales y financieros, relativos 
a: 

 1.º El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que 
corresponda hasta su recepción por la administración. 

 2.º Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación de las 
actuaciones que ha de gestionar e impulsar. 

 3.º Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de actuación 
integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes del urbanizador, 
para controlar la ejecución y recepción de las obras o el cumplimiento de las 
obligaciones y la mayor objetividad de las actuaciones. 

• El beneficio empresarial del urbanizador, calculado como un porcentaje, de hasta el diez 
por cien, del valor de los conceptos referidos en los apartados anteriores. 

En los precios ofertados se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba soportarse. 
b) La forma de retribución al urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y la correlativa 

valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno. 
c) Los plazos que se proponen para la ejecución del Programa UE A9-3 redelimitada, determinando 

las fases en que se realizarán las obligaciones y compromisos establecidos en el mismo y el plazo 
total de ejecución de la actuación. 
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d) Memoria de viabilidad económica o de sostenibilidad económica, en los términos establecidos por 
la legislación del Estado sobre el suelo y sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 
1.2. Persona que formula la Proposición. 

Como se ha referido la presente proposición jurídico-económica se efectúa por la mercantil VONALIV, S.L., 
representada por su Administrador Solidario D. JESÚS SANCHO-TELLO GRAU, que, a su vez, es la proponente y 
redactora de la ALTERNATIVA TÉCNICA APROBADA DEL PAI DE LA UE A9-3 REDELIMITADA DEL PGOU DE 
BURRIANA, por Acuerdo del Ayuntamiento de Burriana en Pleno en sesión celebrada en fecha 25 de julio de 
2019. 
 
1.3. Alternativa Técnica objeto de esta Proposición Jurídico-Económica. 

Es, según resulta y se señala, la Alternativa Técnica aprobada por Acuerdo en Pleno del Ayuntamiento de 
Burriana en sesión de 25 de julio de 2019 y propuesta por esta misma mercantil, VONALIV, S.L. 
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2. CONVENIO URBANÍSTICO 

 

Conforme al artículo 111.4 de la LOTUP y la base 12ª de las de programación que rigen el presente concurso, 
la proposición jurídico-económica se formalizará en una memoria y un convenio urbanístico para la gestión 
indirecta, que regulará las obligaciones y derechos del urbanizador, de los propietarios adheridos al programa 
y del Ayuntamiento, con el contenido anteriormente especificado, y que en la presente proposición se 
presenta en documento Anexo (Anexo I) a la presente Memoria de la proposición jurídico-económica. 
 

 

3. PROPOSICIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

En el presente documento y de conformidad con el artículo 111.4 y 144 de la LOTUP y la referida Base 12ª de 
las de programación del presente concurso se redacta la Proposición Económico-Financiera que se propone 
para el desarrollo del Programa de Actuación Integrada de la UE A9-3 redelimitada del PGOU de Burriana, 
con los apartados indicados en dicho artículo que se desarrollan a continuación, así como en relación con 
las referidas Bases de Programación aprobadas. 
 

3.1. Estimación de cada uno de los conceptos económicos constitutivos de las cargas de la actuación y su 

coste máximo total, según los conceptos enunciados en el artículo 144 de la LOTUP, desglosando para cada 
uno de ellos, los costes por fases y partidas, las cargas globales máximas, y las cargas unitarias repercutidas 
por m² de terreno originario y por unidad de aprovechamiento. 
 

3.1.1. Presupuesto de ejecución material del proyecto de urbanización seleccionado en la alternativa 

técnica del Programa, junto con los cuadros de precios descompuestos.  

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se desglosa en las siguientes fases y partidas, con el coste 
expresado (IVA excluido) para cada una de ellas: 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

OBRAS PROGRAMADAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  3.924,89 € 
FIRMES Y PAVIMENTOS  16.258,51 € 
RED DE SUMINISTRO DE AGUA  5.797,66 € 
RED DE SANEAMIENTO  6.394,30 € 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  9.356,32 € 
RED DE TELEFONÍA  5.117,60 € 
RED DE BAJA TENSIÓN  11.190,06 € 
EQUIPAMIENTO  962,86 € 
VARIOS  2.306,90 € 
CONTROL DE CALIDAD  635,23 € 
SEGURIDAD Y SALUD  1.129,30 € 
GESTIÓN DE RESIDUOS  705,81 € 
(Presupuesto de ejecución material) PEM 63.779,44 € 

 
El presupuesto de ejecución material (PEM) de las obras de urbanización y conexión de infraestructuras 
asciende a: 

PEM = 63.779,44 € 

(Sesenta y tres mil setecientos setenta y nueva euros con cuarenta y cuatro céntimos) 
(IVA excluido) 

 
El IVA correspondiente a dicho PEM al tipo del 21% asciende a trece mil trescientos noventa y tres euros 
con sesenta y ocho céntimos (13.393,68 €). 
 
3.1.1.1. Cuadros de precios descompuestos. 

Dicho Presupuesto se desglosa en el siguiente Cuadro de precios descompuestos: 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02        m²  RETIRADA PAVIMENTO                                              

Lev antamiento de pav imento de acera, incluy endo bordillos y  rigolas con medios mecánicos, pala cargadora, in-
cluso ay uda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  ex tracción de restos y  carga directa sobre transpor-
te, según NTE/ADV-1. Incluy e retirada de elementos v egetales y  de jardinería.

MOOA11a      0,120 h   Peón especializado construcción                                 11,37 1,36

MOOA12a      0,241 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 1,27

MMMA.4ba     0,010 h   Compr diésel 4m3.                                               16,69 0,17

MMMD.1aa     0,010 h   Martll picador 80mm.                                            47,72 0,48

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,07

Mano de obra.......................................................... 2,63

Maquinaria .............................................................. 0,65

Otros...................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04        m²  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

Desbroce y  limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arrancado de plantones. Según NTE/ADE-1.

MOOA12a      0,018 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,09

MMMT.2a      0,060                                                                     0,00 0,00

MMME.4dc     0,200                                                                     0,00 0,00

MMMC.6b      0,200 h   Motoniv eladora 135 CV                                           4,91 0,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,02

Mano de obra.......................................................... 0,09

Maquinaria .............................................................. 0,98

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.05        m²  ESCARIFICADO DEL FIRME EXISTENTE                                

Escarificado profundo de todo tipo de firme ex istente por medios mecánicos, incluso carga y  transporte a v ertede-
ro.

MOOA12a      0,209 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 1,10

MMMT.2a      0,001                                                                     0,00 0,00

MMMR.4a      0,025 h   Pala cargadora cadenas 135 cv                                    38,21 0,96

MMME.4dc     0,006                                                                     0,00 0,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,04

Mano de obra.......................................................... 1,10

Maquinaria .............................................................. 0,96

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.06        m²  EXCAVACIÓN Y CAJEADO PARA EJECUCIÓN VIAL                        

Ex cav ación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos duros, con medios mecáni-
cos, pala cargadora, incluso ay uda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  ex tración de restos y  carga
directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

MOOA12a      0,156 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,82

MMMR.1bb     0,200 h   Pala crgra de neum 102cv  1,7m3                                  35,55 7,11

%0300        3,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,24

Mano de obra.......................................................... 0,82

Maquinaria .............................................................. 7,11

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07        m³  EXCAVACIÓN ZANJAS                                               

Ex cav ación de zanjas para infraestructuras en terreno compacto, con ex tracción de tierras a los bordes, sin incluir
carga ni transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,448 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 2,36

MMME.1baa    0,300 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 43,01 12,90

%0300        3,000 %   Costes indirectos                                               15,30 0,46

Mano de obra.......................................................... 2,36

Maquinaria .............................................................. 12,90

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08        m²  COMPACTADO Y PERFILADO CAJA CALLES                              

Perfilado, niv elación y  compactado, por medios mecánicos de la caja para calles.

mq02rov 010i  0,019 h   Compactador                                                     18,02 0,34

mq02cia020j  0,024 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           1,79 0,04

mo087        0,081 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            4,68 0,38

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,02

Mano de obra.......................................................... 0,38

Maquinaria .............................................................. 0,38

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09        m³  RELLENO ZANJAS                                                  

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia ex cav ación, en zanjas en las que prev ia-
mente se han alojado las instalaciones y  se ha realizado el relleno env olv ente de las mismas (no incluido en este
precio); y  compactación en tongadas sucesiv as de 20 cm de espesor máx imo mediante equipo manual formado
por bandeja v ibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensay o no incluido en este precio). Incluso cinta o distintiv o indi-
cador de la instalación, carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno
y  humectación de los mismos

mt01v ar010   1,200 m   Cinta plastificada                                              0,14 0,17

mq04dua020b  0,200 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con mecanismo h 9,25 1,85

mq02rod010d  0,170 h   Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, rev ersible 6,38 1,08

mq02cia020   0,015 h   Camión con cuba de agua                                         35,98 0,54

mq04cab010c  0,015 h   Camión basculante de 12 t de carga.                             40,08 0,60

mo104        0,300 h   Peón ordinario construcción.                                    14,31 4,29

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,17

%0300        3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

Otros...................................................................... 8,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10        m³  TRANSPORTE ESCOMBROS 20 KM                                      

Transporte de escombro, del escarificado y  tierras procedentes de la ex cav ación, con camión v olquete de carga
máx ima 10T. a v ertedero autorizado, a una distancia media de 20 km., con v elocidad media de 40 km/h., consi-
derando tiempos de carga, ida, descarga y  v uelta incluso carga con retroex cav adora. Todas las medidas se multi-
plican por un factor de corrección de 1.30 debido al esponjamiento.

MMME.1baa    0,022 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 43,01 0,95

MMMT.5cca    0,132 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes.                                   6,56 0,87

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,04

Maquinaria .............................................................. 1,82

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.01        m³  SUBBASE ZAHORRA NATURAL                                         

Subbase granular realizada con zahorra natural, colocada con motoniv eladora y  con una compactación al 95% del
Proctor Normal.

MOOA12a      0,065 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,34

PBAA.1a      0,050 m3  Agua                                                            0,19 0,01

PBRT.2a      1,920 t   Zahorra natural lav ada 10km                                     9,87 18,95

MMMC.6b      0,017 h   Motoniv eladora 135 CV                                           4,91 0,08

MMMC.1a      0,017 h   Rodll autpro 5 T                                                113,79 1,93

MMMT.5aaa    0,005 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes.                                    62,44 0,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,60 0,43

Mano de obra.......................................................... 0,34

Maquinaria .............................................................. 2,32

Materiales ............................................................... 18,96

Otros...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.02        m³  SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                      

Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniv eladora y  con una compactación al 95% del
Proctor Normal.

MOOA12a      0,077 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,41

PBAA.1a      0,050 m3  Agua                                                            0,19 0,01

PBRT.1aa     1,920 t   Zahorra artificial 0/35                                         12,70 24,38

MMMC.6b      0,017 h   Motoniv eladora 135 CV                                           4,91 0,08

MMMC.1a      0,017 h   Rodll autpro 5 T                                                113,79 1,93

MMMT.5aaa    0,005 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes.                                    62,44 0,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,54

Mano de obra.......................................................... 0,41

Maquinaria .............................................................. 2,32

Materiales ............................................................... 24,39

Otros...................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03        m²  CALZADA COMPLETA PARA TRÁFICO                                   

Calzada para tráfico formada por:
        - 30 cm. de zahorra artifical compactada (100% Proctor Modificado).
        - Base de mezcla bituminosa PG-3: AC-SURF de 6 cm. de espesor.
        - Capa de rodadura a base de mezcla bituminosa AC-INF de 5 cm. de espesor.
        - Riegos de imprimación, adherencia, ex tendido y  compactado de cada capa.
Conforme establezca la Dirección Facultativ a. Totalmente terminada.

mt01zah020N  0,440 t   Zahorra artificial                                              6,37 2,80

mt10hfc010b  0,200 m³  Hormigón HF-4                                                   78,37 15,67

mt47acp030a  0,380 kg  Barra de unión de acero                                         0,74 0,28

mt47acp040a  0,486 m   Cordón sintético y  masilla bicomponente de alquitrán            2,69 1,31

mt15cph010a  0,250 kg  Pintura filmógena                                               2,75 0,69

mq04tkt010   6,648 t·km Transporte de áridos                                            0,07 0,47

mq04cab010d  0,004 h   Camión basculante                                               31,70 0,13

mq01mot010b  0,004 h   Motoniv eladora de 154 kW                                        60,64 0,24

mq02rov 010i  0,004 h   Compactador                                                     18,02 0,07

mq04tkt030   12,087 m³·k Transporte de hormigón                                          0,21 2,54

mq11phc010   0,005 h   Pav imentadora de encofrados deslizantes                         267,09 1,34

mq11phc020   0,003 h   Tex turador/ranurador de pav imentos de hormigón                  17,02 0,05

mq11phc030   0,003 h   Pulv erizador de producto filmógeno                              14,58 0,04

mq06cor020   0,487 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón              7,69 3,75

mo041        0,017 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          14,23 0,24

mo087        0,016 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            4,68 0,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,59

Mano de obra.......................................................... 0,31

Maquinaria .............................................................. 8,63

Materiales ............................................................... 20,75

Otros...................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.04        m²  SOLERA HM15 10 cm. ACERAS                                       

Solera ligera realizada con hormigón en masa HM 15/B/20/IIa con un espesor de 10 cm. ex tendido sobre lámina
aislante de polietileno y  capa de arena de granulometría 0/5 de 10 cm. de espesor con terminación mediante regla-
do y  curado mediante riego según NTE/RSS-4.

MOOA.8a      0,214 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 1,64

MOOA11a      0,214 h   Peón especializado construcción                                 11,37 2,43

PBPO.2bbbc   0,100 m3  H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            16,87 1,69

PBRA.1acd    0,160 t   Arena 0/5 triturada s/lv d 30 km                                 10,83 1,73

PNIS.2b      1,100 m²  Lámina PE e=0.10 mm                                             0,44 0,48

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 4,07

Materiales ............................................................... 1,69

Otros...................................................................... 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05        m²  PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA 4 PAST. 20x20 cm.                  

Pav imento de acera de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x 20x 2.5 cm., color gris, coloca-
das sobre capa de de arena de 8 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a      0,440 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 3,37

MOOA12a      0,220 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 1,16

PUVP.1aa     1,050 m2  Baldosa hidr 4pastll-20x 20 gs                                   4,27 4,48

PBRA.1abb    0,128 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   0,85 0,11

PBAC.2ab     0,001 t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      107,31 0,11

PBPL.1a      0,001 m3  Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32.5 R                        85,67 0,09

PBPM.1da     0,020 m3  Mto cto M-5 man                                                 37,30 0,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,20

Mano de obra.......................................................... 4,53

Materiales ............................................................... 5,54

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.06        ML  BORDILLO HORMIGON 9/13x25x70                                    

Bordillo prefabricado de hormigón de 9/13x 25x 70 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mor-
tero de cemento M-5, incluso ex cav ación necesaria, colocado.

MOOA.8a      0,209 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 1,60

MOOA12a      0,209 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 1,10

PUVA.9d_D    1,430 u   Bordillo hormigón 9/13x 25x 70                                    2,36 3,37

PBPM.1da     0,010 m3  Mto cto M-5 man                                                 37,30 0,37

PBPO.2bbbc   0,040 m3  H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            16,87 0,67

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,14

Mano de obra.......................................................... 2,70

Materiales ............................................................... 4,41

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.07        ML  RIGOLA HORMIGON 10x20x40 cm.                                    

Rigola de hormigón de 10x 20x 40 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y  le-
chada de cemento, colocadas.

MOOA.8a      0,149 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 1,14

MOOA12a      0,149 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,79

PUVA16da     2,000 u   Rigola hormigón 8x 20x 50 gs                                      0,74 1,48

PBPM.1da     0,003 m3  Mto cto M-5 man                                                 37,30 0,11

PBPO.2bbbc   0,025 m3  H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            16,87 0,42

PBPL.5a      0,001 m3  Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R                          138,95 0,14

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,08

Mano de obra.......................................................... 1,93

Materiales ............................................................... 2,15

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SUMINISTRO DE AGUA                                       
03.01        ML  TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=75mm.                          

Tubería de polietileno de alta densidad DN-75 PE 100 de D=75 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, juntas, ex cav ación de zanja según Normas UNE, cama
de arena de 10 cm.; replanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de
relleno con tierra procedente de la ex cav ación. Totalmente colocada y  señalizada con cinta colocada en la parte
superior de la tongada de 15 cm. de arena que indicque "AGUAS POTABLES".
Cumpliendo las especificaciones de la Norma UNE 12.201 y  con certificación de calidad AENOR.

MOOF.8a      0,069 h   Oficial 1ª fontanería                                           33,23 2,29

MOOA.8a      0,095 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 0,73

MOOA12a      0,095 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,50

PBRA.1adb    0,179 t   Arena 0/6 triturada lv d 10 km                                   1,01 0,18

PUAC.8abb    1,365 m   Tb PE100 ø75mm 10atm 30% acc                                    8,04 10,97

MMMT.9a      0,020 h   Cmn grúa p/descarga tb H                                        28,02 0,56

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,30

Mano de obra.......................................................... 3,52

Maquinaria .............................................................. 0,56

Materiales ............................................................... 11,15

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02        ML  TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=90mm.                          

Tubería de polietileno de alta densidad DN-75 de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de
10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, juntas, ex cav ación de zanja según Normas UNE, cama de are-
na de 10 cm.; replanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relle-
no con tierra procedente de la ex cav ación. Totalmente colocada y  señalizada con cinta colocada en la parte supe-
rior de la tongada de 15 cm. de arena que indicque "AGUAS POTABLES".
Cumpliendo las especificaciones de la Norma UNE 12.201 y  con certificación de calidad AENOR.

MOOF.8a      0,084 h   Oficial 1ª fontanería                                           33,23 2,79

MOOA.8a      0,115 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 0,88

MOOA12a      0,115 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,61

PUAC.8abbC   1,365 m   Tb PE100 ø90mm 10atm 30% acc                                    11,70 15,97

PBRA.1adb    0,179 t   Arena 0/6 triturada lv d 10 km                                   1,01 0,18

MMMT.9a      0,020 h   Cmn grúa p/descarga tb H                                        28,02 0,56

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,00 0,42

Mano de obra.......................................................... 4,28

Maquinaria .............................................................. 0,56

Materiales ............................................................... 16,15

Otros...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03        UD  VÁLVULA COMPUERTA D=100 mm.                                     

Llav e de corte de la red general formada por v álv ula de compuerta de paso total, fabricada en fundición dúctil con
recubrimiento epox i de cierre elástico con ex tremos para unión a fibrocemento o bridas de timbraje. D=100 mm.
Colcada.
Cumplirá la norma ISO-UNE-DIN-NF, BS y  AWWA.

MOOF.8a      0,750 h   Oficial 1ª fontanería                                           33,23 24,92

MOOF11a      0,750 h   Especialista fontanería                                         18,68 14,01

PUAV.2e      1,000 u   Va compt fund cr met ø100mm                                     425,39 425,39

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               464,30 9,29

Mano de obra.......................................................... 38,93

Materiales ............................................................... 425,39

Otros...................................................................... 9,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.04        UD  BOCA DE RIEGO                                                   

Boca de riego modelo "Madrid" o similar de D=45 mm. de fundición GGG-50 nodular, con salida tipo Barcelona y  la
entrada rosca-gas hembra DN-40, incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de
diámetro.
Montadas sobre collarín con salida rosca-gas hembra de 1-1/4". La unión entre boca de riego y  collarín se realizará
con tubería de polietileno de 40 mm. La boca de riego contará con un sistema de cierre/apertura mediante llav e
triangular o allen.

MOOF.8a      0,440 h   Oficial 1ª fontanería                                           33,23 14,62

MOOF11a      0,440 h   Especialista fontanería                                         18,68 8,22

MOOA12a      0,366 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 1,93

PURA.3a      1,000 u   Boca de riego 40 mm                                             209,12 209,12

PURW.1cc     1,000 u   Collarín de toma 40 mm                                          1,43 1,43

PURW.4a      1,000 u   Pequeño material ins hidr p/rie                                 111,65 111,65

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               347,00 6,94

Mano de obra.......................................................... 24,77

Materiales ............................................................... 322,20

Otros...................................................................... 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.05        UD  ARQUETA DE ACOMETIDA                                            

Arqueta de acometida con llav e de paso para abastecimiento de agua en conducción de fundición, de dimensiones
interiores de 40x 40 cm. y  80 cm. de profundidad, realizada sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 15 cm. de
espesor, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 11,5 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de
cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bruñido y  ángulos redondeados, incluso tapa y  marco de
fundición de 40x 40 cm., según NTE/IFA-24.

MOOA.8a      2,225 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 17,02

MOOA12a      2,225 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 11,73

PBPM.1da     0,187 m3  Mto cto M-5 man                                                 37,30 6,98

PFFC.2b      60,000                                                                     0,00 0,00

PUCA.8a      1,000 u   Tapa marco fundición reforzada                                  171,72 171,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               207,50 4,15

Mano de obra.......................................................... 28,75

Materiales ............................................................... 178,70

Otros...................................................................... 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06        ML  TUBO POLIETILENO BAJA DENSIDAD D=32mm. ACOMETIDAS               

Tubería de acometidas desde la red general hasta cada parcela, de polietileno de baja densidad PE 40 de D=32
mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, juntas,
ex cav ación de zanja según Normas UNE, cama de arena de 10 cm.; replanteo de la misma, colocación de la tu-
bería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de la ex cav ación. Totalmente co-
locada y  señalizada con cinta colocada en la parte superior de la tongada de 15 cm. de arena que indicque
"AGUAS POTABLES".
Cumpliendo las especificaciones de la Norma UNE 12.201 y  con certificación de calidad AENOR.

MOOF.8a      0,087 h   Oficial 1ª fontanería                                           33,23 2,89

MOOA.8a      0,118 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 0,90

MOOA12a      0,118 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,62

PUAC.8abbD   1,365 m   Tb PE40 ø32mm 10atm 30% acc                                     7,89 10,77

PBRA.1adb    0,179 t   Arena 0/6 triturada lv d 10 km                                   1,01 0,18

MMMT.9a      0,020 h   Cmn grúa p/descarga tb H                                        28,02 0,56

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,32

Mano de obra.......................................................... 4,41

Maquinaria .............................................................. 0,56

Materiales ............................................................... 10,95

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2019 Página 8

15 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

FN
2Q

D
F7

C
2T

PG
YX

G
4F

G
TH

T7
7K

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ur
ria

na
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
5 

de
 3

5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                              
04.01        m²  TUBERÍA DE POLIETILENO 400 mm.                                  

Canalización para alcantarillado para funcionamiento en lámina libre según Norma UNE-EN 13476, hecha de polie-
tileno de alta densidad, coex truida, de doble pared, interior liso de color blanco y  ex terior corrugado de color negro,
para redes de sanemaiento enterrado sin presión. Fabricado por empresa certificada con la norma ISO 9001:2000 e
ISO 14001:2004 (certificado mediambiental), con rigidez circunferencial SN ensay ada en muestras del producto se-
gún Norma EN ISO 9969, resistencia a la abrasión v erificada en base a la norma EN 295-3, estanqueidad hidráuli-
ca del sistema de unión certificada a 0,5 bar de presión y  0,3 bar de presión negativ a durante 15 min. de acuerdo
con la norma EN 1277, rigidez circunferencial con aplicación de carga constante 24h. determinada e acuerdo con
la norma DIN 16961 parte 2. Marcado según Norma UNE-EN 13476.

De diámetro nominal 400 mm y  espesor 20 mm. Para unir mediante manguito en PEAD con certificado P IIP y
UNI/IIP y  junta elastomérica en EPDM.
Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acceso-
rios y  piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 300+300 mm, sobre capa de arena sin compactar y  en una
altura de hasta 1/5 del diámetro del mismo material compactado al 90% del P.M..
Sin incluir ex cav ación, relleno de zanja ni compactación final.

MOOA.8a      0,099 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 0,76

MOOA12a      0,104 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,55

PBPO.2abbc   0,150 m3  H 10 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            11,14 1,67

PBRA.1aca    0,160 t   Arena 0/5 triturada s/lv d                                       4,18 0,67

PBRG.1ha     0,160 t   Grav a caliza 25/40 s/lv d                                        3,85 0,62

PUCC.1bab    1,050 m   Tubo saneamiento poliéster DN500 30% acc                        24,45 25,67

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               29,90 0,60

Mano de obra.......................................................... 1,31

Materiales ............................................................... 28,63

Otros...................................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02        UD  POZO DE REGISTRO                                                

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y  de 200 cm de profundidad, realizado en
hormigón tipo HA-30/P/20/IIb+Qb, formado por base de hormigón de 100 cm de altura, perforado para colocar tubos
de 400 mm, anillos de hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado, y  cono
simétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado
de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares. Sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I+Qb de 20 cm de espesor con mallazo Ø8 25x 25 cm., incluy endo la ex cav ación del po-
zo y  su relleno perimetral posterior con hormigón en masa de resistencia a compresión simple 10 MPa. Según
Norma UNE 66 5511.

MOOA.8a      3,541 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 27,09

MOOA12a      3,541 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 18,66

PUCA17a      2,500 u   Anillo p/pozo hormigón Ø1000 H500                               5,37 13,43

PUCA16b      1,000 u   Base pozo registro hormigón Ø1000 p/tubo Ø400                   218,38 218,38

PUCA18a      1,000 u   Cono simétrico H Ø1000 mm p/pozo registro                       74,26 74,26

PUCA24a      3,000 u   Pate PP p/ pozo                                                 0,54 1,62

PUCA11a      1,000 u   Tapa y  aro registro fundición tráfico pesado                    15,33 15,33

PBPM.1ab     0,045 m3  Mto cto M-15 mec                                                5,94 0,27

PBPC.2baaa   0,500 m3  H 25 plástica TM 40 I                                           11,60 5,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               374,80 7,50

Mano de obra.......................................................... 45,75

Materiales ............................................................... 329,09

Otros...................................................................... 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03        ML  SUMIDERO SIFÓNICO RECTANGULAR                                   

Sumidero sifónico rectangular de dimensiones interiores 33x 35x 115 cm., sobre solera de hormigón HM 15/B/20/IIa
de 20 cm. de espesor, realizado con fábrica de ladrillo gafa de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de ce-
mento M-80a (1:4) de 1 cm., enfoscado interiormente con mortero hidrófugo, plancha guía de PVC, marco y  tapa
de fundición, según normalización de elementos de saneamiento del municipio de Burriana.

MOOA12a      1,445 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 7,62

MOOF.8a      1,445 h   Oficial 1ª fontanería                                           33,23 48,02

PUCA.1ca     1,000 u   Sumidero sifónico fund 100x 100                                  323,49 323,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               379,10 7,58

Mano de obra.......................................................... 55,64

Materiales ............................................................... 323,49

Otros...................................................................... 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04        UD  ACOMETIDAS                                                      

Conducción realizada con tubo de PVC corrugado, color gris, de sección circular, para acometidas y  saneamiento,
de 200 mm. de diámetro, unión por copa con junta elástica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud, con interior
liso y  ex terior corrugado, colocación sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 10 cm. de espesor.

MOOA.8a      5,106 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 39,06

MOOA12a      5,106 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 26,91

PBPO.2abbc   0,300 m3  H 10 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            11,14 3,34

PBRA.1aca    0,200 t   Arena 0/5 triturada s/lv d                                       4,18 0,84

PBRG.1ha     0,200 t   Grav a caliza 25/40 s/lv d                                        3,85 0,77

PUCC.4bbb    3,000 m   Tubo saneamiento PVC SN2 DN200 30% acc                          116,42 349,26

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               420,20 8,40

Mano de obra.......................................................... 65,97

Materiales ............................................................... 354,21

Otros...................................................................... 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
05.01        UD  CIMENTACIÓN COLUMNA DE 10 m.                                    

Cimentación para columna de 10 m de 50x 50x 70 cm., con hormigón H-175 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, i/arqueta de deriv ación adosada a la cimentación de 55x 55x 60 cm.  realizada con fábrica de medio pie de
ladrillo recibido con mortero de cemento y  arena de rio, enfoscada interiormente, i/tapa de función, ex cav ación y
retirada de tierras sobrantes  a v ertedero, totalmente terminada.

4            1,000 UD  POZO DE REGISTRO                                                80,58 80,58

EEASS        1,000 m3  HM 25 cimentación farolas                                       43,36 43,36

EEAS.2aaf_D  1,000 u   Placa anclaje A-42b 380x 380x 30mm                                19,58 19,58

Mano de obra.......................................................... 14,90

Maquinaria .............................................................. 15,82

Materiales ............................................................... 109,64

Otros...................................................................... 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02        UD  ARQUETAS DE REGISTRO                                            

Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 40x 40x 60 cm., totalmente terminada.

AP-04.1      1,000 u   Arq registro alum ex t tapa fund                                 119,96 119,96

AP-0.4.2     0,200 m3  Ex cv  medios pala c/carga                                        1,77 0,35

Mano de obra.......................................................... 11,93

Maquinaria .............................................................. 0,32

Materiales ............................................................... 105,70

Otros...................................................................... 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.03        ML  EXCAVACIÓN + CANALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO                     

Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC rígidos de diámetro 100 m y  cable
de tierra RV 0.6/1KV de 1x 16 mm2, colocados en zanja sin cablear, incluso ex cav ación de tierras para formación
de la misma con sección 40x 56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y  relleno con
tierra apisonada procedente de ex cav ación, sin incluir pav imento de acera.

MOOA.8a      0,134 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 1,03

MOOA12a      0,067 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 0,35

PBPC.1dab    0,085 m3  H 15 blanda tamaño máx imo 40                                    55,10 4,68

PIEC16jb     2,000 m   Tubo rigido PVC 110mm 30%acc                                    5,00 10,00

PIEC.4baf    1,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    5,33 5,33

PIEP.1c      0,200 u   Electrodo pica a ø14mm lg2m                                     8,20 1,64

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,00 0,46

ECAR10ab     0,145 m3  Rell znj tie pro band                                           3,75 0,54

ECAE.7cc     0,225 m³  Ex cv  zanja medios retro                                         7,19 1,62

Mano de obra.......................................................... 1,91

Maquinaria .............................................................. 1,57

Materiales ............................................................... 21,65

Otros...................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        ML  CABLE CONDUCTOR 4x6 mm2                                         

Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y  otro neutro de 6 mm2 de sección, con
aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de
flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de funcionamiento, según el Regla-
mento de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a      0,093 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 0,67

PIEC.4bbb    1,050 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,70 2,84

PIEC.4bed    1,050 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 4x 6                                     3,34 3,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 0,67

Materiales ............................................................... 6,35

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.05        UD  COLUMNA + LUMINARIA 250 W                                       

Luminaria para alumbrado de carreteras de las mismas características y  prestaciones técnicas que las ex istentes
en la zona, sobre columna troncocónica de poliéster de 10 m. de altura, incluso pernos de anclaje y  placa de
asiento. Lámpara de sodio de alta presión de 250W y  portalámparas. Puesta a tierra, totalmente instalada, conecta-
da y  en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a      2,874 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 20,84

MOOA.8a      2,874 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 21,99

PILE.7acb    1,000 u   Far 66x 39 VSAP-150 policb trans                                 522,32 522,32

PILE14ada    1,000 u   Colu Fe Villa 3.20m 1 far                                       394,69 394,69

PIEC.4bbb    10,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,70 27,00

PIEC.4baf    5,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    5,33 26,65

PIED.5ab     2,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           1,38 2,76

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.016,30 20,33

Mano de obra.......................................................... 42,83

Materiales ............................................................... 973,42

Otros...................................................................... 20,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.036,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.06        UD  CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO                                     

Cuadro de alumbrado público para una potencia máx ima de 20 kW, montado sobre armario de poliester reforzado
con fibra de v idrio, autoex tinguible de dimensiones ex teriores 1000x 750x 300 mm para cuadro de alumbrado y
750x 750x 300 mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con inte-
rruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x 10 A, diferenciales reenganchables de 3x 25 A
y  sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x 40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj as-
tronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y  ac-
cesorios y  pequeño material para su montaje y  conex ionado, totalmente instalada, conectada y  en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a      12,530 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 90,84

MOOE.9a      6,840 h   Oficial 2ª electricidad                                         9,47 64,77

PILE21a      1,000 u   Cuadro el p/alum publ 20KW                                      3.552,02 3.552,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3.707,60 74,15

Mano de obra.......................................................... 155,61

Materiales ............................................................... 3.552,02

Otros...................................................................... 74,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.781,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2019 Página 12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 RED DE TELEFONÍA                                                
06.01        ML  CANALIZACIÓN 2 PVC 40 mm.                                       

Canalización telefónica, bajo calzada, con dos tubos de PVC 40 mm.de diámetro (suministro por la compañía Tele-
fónica) , i/separadores y  hormigón H-125 en formación de prisma, según normas de la Compañía, sin incluir ca-
bles, sin incluir la ex cav ación y  el relleno de zanjas.

mt35aia070ac 1,100 m   Tubo curv able, suministrado en rollo                            2,25 2,48

mt10hmf010Mm 0,220 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    35,97 7,91

mo020        0,330 h   Oficial 1ª construcción.                                        8,63 2,85

mo113        0,240 h   Peón ordinario construcción.                                    7,95 1,91

CDC          0,020 %   Costes directos complementarios                                 4,44 0,09

Mano de obra.......................................................... 4,76

Materiales ............................................................... 7,91

Otros...................................................................... 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.02        UD  ARQUETA TIPO H                                                  

Arqueta tipo H. Totalmente instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento.

mt10hmf010Mm 0,079 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    35,97 2,84

mt40iar100kH 1,000 Ud  Arqueta de hormigón, tipo H                                     523,61 523,61

mq04cag010a  0,108 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,61 2,66

mo020        0,612 h   Oficial 1ª construcción.                                        8,63 5,28

mo113        0,612 h   Peón ordinario construcción.                                    7,95 4,87

CDC          0,020 %   Costes directos complementarios                                 4,44 0,09

Mano de obra.......................................................... 10,15

Materiales ............................................................... 529,11

Otros...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.03        UD  ARQUETA TIPO M                                                  

Arqueta tipo M. Totalmente instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento.

mt10hmf010Mm 0,079 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    35,97 2,84

mt40iar100kM 1,000 Ud  Arqueta de hormigón, tipo M                                     188,76 188,76

mq04cag010a  0,108 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,61 2,66

mo020        0,612 h   Oficial 1ª construcción.                                        8,63 5,28

mo113        0,612 h   Peón ordinario construcción.                                    7,95 4,87

CDC          0,020 %   Costes directos complementarios                                 4,44 0,09

Mano de obra.......................................................... 10,15

Materiales ............................................................... 194,26

Otros...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2019 Página 13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04        UD  POSTE                                                           

Poste para canalización aérea. Totalmente instalado, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.

mq04cag010a  0,600 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,61 14,77

mo020        2,300 h   Oficial 1ª construcción.                                        8,63 19,85

mo113        2,100 h   Peón ordinario construcción.                                    7,95 16,70

CDC          0,020 %   Costes directos complementarios                                 4,44 0,09

POSTE
TELEFON

1,000 u   Poste de telefonía                                              618,89 618,89

Mano de obra.......................................................... 36,55

Materiales ............................................................... 633,66

Otros...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 670,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2019 Página 14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
07.01        ML  DESMONTAJE RED AÉREA BT CALLE ESLIDA                            

Desmontaje de línea aérea de baja tensión entre el punto de conex ión y  el NUEVO POSTE, indicados en el plano
P.05 Baja Tensión.

MOOE11a      0,600 h   Especialista electricidad                                       6,65 3,99

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 2,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,12

Mano de obra.......................................................... 6,17

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.02        ML  DESMONTAJE RED AÉREA BT INTERIOR PARCELAS                       

Desmontaje de línea aérea de baja tensión que discurre por el interior de las parcelas hasta el punto de conex ión,
indicados en el plano P.05 Baja Tensión.

MOOE11a      0,839 h   Especialista electricidad                                       6,65 5,58

MOOE.8a      0,630 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 4,57

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,20

Mano de obra.......................................................... 10,15

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03        ML  RED AÉREA BT CALLE ESLIDA                                       

Suministro y  tendido de línea aérea de baja tensión tipo RZ150 AL entre el punto de conex ión y  el NUEVO POSTE
a instalar para conv ersión Aéreo/Subterráneo, tipo CH-630 11 M/P, indicados en el plano P.05 Baja Tensión, que
sustituirá al tendido aéreo actualmente ex istente en el mismo tramo.

MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       6,65 2,00

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 2,18

PIEC.6f      1,100 m   Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x 95                                    4,20 4,62

PIEC.6d      0,400 m   Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x 50                                    2,52 1,01

PIEC20ga     1,100 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       9,94 10,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,41

Mano de obra.......................................................... 4,18

Materiales ............................................................... 16,56

Otros...................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.04        ML  RED AÉREA BT TZ 3x25+1x29,5                                     

Suministro y  tendido de línea aérea de baja tensión tipo TZ 3x 25+1x 29,5 en L1, indicados en el plano P.05 Baja
Tensión.

MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       6,65 1,66

MOOE.8a      0,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 1,45

PIEC.6f      0,550 m   Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x 95                                    4,20 2,31

PIEC.6d      0,250 m   Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x 50                                    2,52 0,63

PIEC20ga     0,550 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       9,94 5,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,23

Mano de obra.......................................................... 3,11

Materiales ............................................................... 8,41

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.05        ML  LÍNEA SUBTERRÁNEA BT VIALES                                     

Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG compuesta por cuatro conductores unipolares con
aislamiento RV 0.6/1 kV de polietileno reticulado, cubierta de PVC y  conductor de aluminio de 3x 240+1x 150 mm2
de sección, con tres tubos corrugados doble pared de diámetro 160 mm hormigonados con HM-15, testigo cerámi-
co o placa normalizada de PVC, cinta atención cable, incluso ex cav ación de zanja de sección 60x 90 cm con me-
dios mecánicos en terrenos medios y  tendido y  relleno con tierra apisonada procedente de ex cav ación  y  reposi-
ción de pav imento de arena, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 1,53

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 2,18

MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       6,65 2,00

PIEC.6j      2,150 m   Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x 240                                   9,02 19,39

PIEC.6h      1,050 m   Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x 150                                   6,03 6,33

PIEC20ga     1,000 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       9,94 9,94

PBPO.2bbaa   0,150 m3  H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            29,15 4,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               45,70 0,91

ECAR10aa     0,200 m3  Rell znj tie pro pisón                                          6,45 1,29

ECAE.7cc     0,200 m³  Ex cv  zanja medios retro                                         7,19 1,44

UPCM.1a      0,200 m2  Firme tráfico medio e 43cm A-321                                4,45 0,89

Mano de obra.......................................................... 7,08

Maquinaria .............................................................. 1,29

Materiales ............................................................... 40,03

Otros...................................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.06        ML  LÍNEA SUBTERRÁNEA BT CRUCES                                     

Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG compuesta por cuatro conductores unipolares con
aislamiento RV 0.6/1 kV de polietileno reticulado, cubierta de PVC y  conductor de aluminio de 3x 240+1x 150 mm2
de sección, con tres tubos corrugados doble pared de diámetro 160 mm hormigonados con HM-15, testigo cerámi-
co o placa normalizada de PVC, cinta atención cable, incluso ex cav ación de zanja de sección 60x 90 cm con me-
dios mecánicos en terrenos medios y  tendido y  relleno con tierra apisonada procedente de ex cav ación  y  reposi-
ción de pav imento de arena, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 1,53

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 2,18

MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       6,65 2,00

PIEC.6j      2,150 m   Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x 240                                   9,02 19,39

PIEC.6h      1,050 m   Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x 150                                   6,03 6,33

PIEC20ga     1,000 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       9,94 9,94

PBPO.2bbaa   0,150 m3  H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            29,15 4,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               45,70 0,91

ECAR10aa     0,200 m3  Rell znj tie pro pisón                                          6,45 1,29

ECAE.7cc     0,200 m³  Ex cv  zanja medios retro                                         7,19 1,44

UPCM.1a      0,200 m2  Firme tráfico medio e 43cm A-321                                4,45 0,89

Mano de obra.......................................................... 7,08

Maquinaria .............................................................. 1,29

Materiales ............................................................... 40,03

Otros...................................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.07        UD  CGP PARCELAS                                                    

Caja general de protección de doble aislamiento esquema 9, con bases y  fusibles de 250 A, prov ista de bornes de
6-240 mm2 para la línea repartidora y  para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subte-
rránea, realizada con material autoex tinguible y  autov entilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1
kV de sección 50 mm2 y  piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civ il, conectada y  en correc-
to estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y  el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a      3,151 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 24,11

MOOA12a      3,826 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 20,16

MOOE.8a      3,726 h   Oficial 1ª electricidad                                         7,25 27,01

PIEA.1cc     1,000 u   CGP esquema 9 int 250A                                          840,25 840,25

PIEC.4bai    4,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 50                                    27,52 110,08

PIEP.1a      1,000 u   Electrodo pica a ø14mm lg1m                                     17,72 17,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.039,30 20,79

Mano de obra.......................................................... 71,28

Materiales ............................................................... 968,05

Otros...................................................................... 20,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 EQUIPAMIENTO                                                    
08.01        m²  PINTURA DEL VIAL                                                

Marca v ial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflex iv a a base de resina acrílica termoplástica y
esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a      0,028 h   Oficial 1ª pintura                                              17,49 0,49

MOON10a      0,028 h   Ay udante pintura                                                98,40 2,76

PRCP33a      0,150 l   Pintura señalización marcas v iales                              76,11 11,42

PRCP21a      0,048 kg  Esferas reflectantes                                            12,00 0,58

MMMW.8a      1,000 u   Reprcn m maq pintabanda                                         0,48 0,48

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

Mano de obra.......................................................... 3,25

Maquinaria .............................................................. 0,48

Materiales ............................................................... 12,00

Otros...................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.02        ud  PINTURA PASO DE PEATONES                                        

Marca v ial de tráfico, paso de peatones con pintura blanca reflex iv a a base de resina acrílica termoplástica y  esfe-
ras reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a      0,028 h   Oficial 1ª pintura                                              17,49 0,49

MOON10a      0,028 h   Ay udante pintura                                                98,40 2,76

PRCP33a      0,150 l   Pintura señalización marcas v iales                              76,11 11,42

PRCP21a      0,048 kg  Esferas reflectantes                                            12,00 0,58

MMMW.8a      1,000 u   Reprcn m maq pintabanda                                         0,48 0,48

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

Mano de obra.......................................................... 3,25

Maquinaria .............................................................. 0,48

Materiales ............................................................... 12,00

Otros...................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.03        ud  SEÑAL CIRCULAR Ø 60 cm.                                         

Señal de prohibición y  obligación, de disco de diámetro 60 cm., normas MOPT, no reflectante, sobre poste galv a-
nizado de 80x 40x 2 mm. y  2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y  tornillería.

MOOA.8a      0,294 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 2,25

MOOA12a      0,294 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 1,55

PUSR.1db     1,000 u   Señal proh/obl ø60cm refl                                       110,17 110,17

PUSR.4aa     1,000 m   Poste a rct 80x 40mm galv                                         18,92 18,92

PBPO.2bbbc   0,015 m3  H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            16,87 0,25

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               133,10 2,66

Mano de obra.......................................................... 3,80

Materiales ............................................................... 129,34

Otros...................................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2019 Página 18

25 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

FN
2Q

D
F7

C
2T

PG
YX

G
4F

G
TH

T7
7K

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ur
ria

na
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
5 

de
 3

5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04        ud  SEÑAL TRIANGULAR 60 cm.                                         

Señal de peligro triangular de 60 cm. de lado, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galv anizado de 80x 40x 2
mm. y  2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y  tornillería.

MOOA.8a      0,252 h   Oficial 1ª construcción                                         7,65 1,93

MOOA12a      0,252 h   Peón ordinario construcción                                     5,27 1,33

PUSR.1cb     1,000 u   Señal pel/tri 135cm ld refl                                     111,99 111,99

PUSR.4aa     1,000 m   Poste a rct 80x 40mm galv                                         18,92 18,92

PBPO.2bbbc   0,015 m3  H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            16,87 0,25

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               134,40 2,69

Mano de obra.......................................................... 3,26

Materiales ............................................................... 131,16

Otros...................................................................... 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                          
09.01        UD  IMPREVISTOS EN OBRA A JUSTIFICAR                                

Imprev istos que puedan surgir en obra A JUSTIFICAR.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.005,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.02        UD  TAPÓN EN SIFÓN DE RED DE RIEGO                                  

Tapón en sifón de 400 mm. de diámetro, instalada en conducción de abastecimiento de agua de riego, a menos de
200 m. de la unidad de ejecución , en núcleo urbano, empotrada en un dado de hormigón  H-175,  de 60x 60  cm.,
incluso v ibrado ,  encofrado  y   desencofrado , según  NlE/IFA-18.

MOOF.8a      1,813 h   Oficial 1ª fontanería                                           33,23 60,25

PURV.4aa     1,000 u   Válv ula de bola metálica 1/4" PN-25                             123,69 123,69

PURW.4a      1,000 u   Pequeño material ins hidr p/rie                                 111,65 111,65

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               295,60 5,91

Mano de obra.......................................................... 60,25

Materiales ............................................................... 235,34

Otros...................................................................... 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2019 Página 20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL   
10.01        ud  CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL   

Control de calidad y  cumplimiento de las normas de calidad ambiental (1% del PEM).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01        ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.129,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2019 Página 22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE A9-3                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                             
12.01        ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 705,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Jesús Sancho-Tello Arquitecto 
Urbanización Villas de Rocafort, 68 
46111 – Rocafort (Valencia) 
Teléfono: +34 616 81 89 83 
jsancho-tello@hotmail.com 
 

PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA 

U.E. A9-3 EN BURRIANA 

Urbanizador: VONALIV, S.L. 
diciembre de 2019 
 

 

3.1.2. Honorarios de redacción de la alternativa técnica, fijados con motivo de la elección de la 

alternativa técnica; y de los demás importes de honorarios por redacción de proyectos técnicos y 

dirección de obra. 

Se incluyen en este apartado los honorarios profesionales correspondientes a la redacción de la 
alternativa técnica del PAI de la UE A9-3 redelimitada y de los proyectos técnicos, honorarios de los 
abogados, dirección de obra, proyecto de reparcelación e inscripción del mismo en el Registro de la 
Propiedad para completar la urbanización de conformidad con las bases de programación. 
 

Honorarios redacción Alternativa Técnica 3.000,00 € 
Proyecto de Reparcelación 3.400,00 € 
Dirección de las obras de urbanización 3.550,00 € 
Asesoría y documentación jurídica 4.000,00 € 
Trabajos de cartografía y topografía 890,00 € 
Tramitación de documentos en Notaría 600,00 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad 600,00 € 
Gastos de visados de Colegios Profesionales 300,00 € 
TOTAL REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 16.340,00 € 

 
Asciende por tanto el importe del coste de los proyectos, que designamos con las siglas CP, a la suma 
de: 

CP = 16.340,00 € 

(Dieciséis mil trescientos cuarenta euros) 
(IVA excluido) 

El IVA correspondiente a dicha partida al tipo del 21% asciende a tres mil cuatrocientos treinta y un euros 
con cuarenta céntimos (3.431,40 €). 
 

3.1.3. Gastos de gestión del urbanizador, que incluyen sus gastos generales y financieros, relativos a: 

1. El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que corresponda 
hasta su recepción por la administración. 

2. Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación de las actuaciones 
que ha de gestionar e impulsar. 

3. Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de actuación integrada, 
a cuenta de empresas o profesionales independientes del urbanizador, para controlar la 
ejecución y recepción de las obras o el cumplimiento de las obligaciones y la mayor 
objetividad de las actuaciones. 

A tenor de la Base 18ª de las de programación, el Urbanizador deberá asumir el coste correspondiente a 
la asistencia técnica a la dirección de las obras con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de las 
condiciones de su ejecución, que será seleccionada, a propuesta del Urbanizador, por el Ayuntamiento. 
El importe de dichos gastos de gestión del urbanizador, incluyendo los apartados o partidas expresados, 
se calcula, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1.c de la LOTUP, aplicando un porcentaje a la 
suma de los dos apartados anteriores. Dado que en las bases de programación no se establece un 
porcentaje y a la vista de los gastos a cargos del adjudicatario establecidos en las mismas (gastos de 
publicidad hasta un importe máximo de 500 €, abono de la tasa por prestación de servicios urbanísticos 
en los diversos hechos imponibles para tal caso que procedan de conformidad con lo establecido en la 
correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación de servicios urbanísticos del 
Ayuntamiento de Burriana), se considera conforme a la práctica habitual establecer un porcentaje del  
4% sobre la suma del importe del PEM y del Coste de redacción de Proyectos y Dirección de obra. 
 

GG = 4% s/(PEM + CP) 

GG = 4% s/(63.779,44 € + 16.340,00 €) = 3.204,78 € 
Por tanto, el importe de los Gastos de Gestión del Urbanizador, que designamos con las siglas GG, se fija 
en la suma de: 

GG = 3.204,78 € 

(Tres mil doscientos cuatro euros con setenta y ocho céntimos) 
(IVA excluido) 

El IVA correspondiente a dicha partida al tipo del 21% asciende a seiscientos setenta y tres euros 
(673,00 €). 
 

3.1.4. Beneficio empresarial del Agente Urbanizador 

Conforme a lo establecido en las Bases de Programación (Base 12ª) el beneficio empresarial del 
urbanizador, se calculará como un porcentaje, de hasta el 10%, del valor de los conceptos referidos en los 
apartados anteriores; esto es, de la suma resultante del Presupuesto de Ejecución Material (PEM), del Coste 
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PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA 

U.E. A9-3 EN BURRIANA 

Urbanizador: VONALIV, S.L. 
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de honorarios correspondientes a la redacción de la Alternativa Técnica, Proyectos Técnicos y Dirección 
de obra (CP), y del importe de los Gastos de Gestión del Urbanizados (GG). 
 
Por tanto, aplicando un porcentaje del 8% a la suma de dichos conceptos (PEM + CP + GG) el Beneficio 
empresarial del Agente Urbanizador asciende a:  

BE = 8% s/(PEM + CP + GG) 

BE = 8% s/(63.779,44 € + 16.340,00 € + 3.204,78 €) = 6.665,94 € 
BE = 6.665,94 € 

(Seis mil seiscientos sesenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos) 
(IVA excluido) 

El IVA correspondiente a dicha partida al tipo del 21 % asciende a mil trescientos noventa y nueve euros 
con ochenta y cinco céntimos (1.399,85 €). 
 
3.1.5. Cargas de urbanización Fijas. Coste por metro cuadrado de terreno originario y por unidad de 

aprovechamiento. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la LOTUP y en los apartados precedentes el 
importe total de las cargas fijas de urbanización por todos los conceptos expresados (Apdos. 3.1.1. a 3.1.4.) 
asciende a la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS 
(89.990,16 €), IVA excluido. 
 
Por tanto, el coste máximo de cargas de urbanización expresado en € por metro cuadrado originario y por 
unidad de aprovechamiento es el siguiente: 
- Por metro cuadrado originario: Dado que el terreno originario de la UE A9-3 redelimitada es de 

1.914,11 m2 a tenor de la ficha de planeamiento, el coste o carga unitaria repercutida por m2 de 
terreno originario es de 47,01 €. 

- Por unidad de aprovechamiento: Así mismo, el coste o carga unitaria repercutida por m2t siendo la 
edificabilidad UFA de 905,39 m2t es de 99,39 €. 

 
3.1.6. Cargas de urbanización Variables. 

Se consideran como tales, en su caso, las contempladas en el artículo 144.2 de la LOTUP. Con relación a 
las mismas: 

3.1.6.1. Coste de indemnizaciones por construcciones, instalaciones, plantaciones y sembrados, etc.  

Se prevé un coste estimado de MIL EUROS (1.000 €) por la partida correspondiente a indemnizaciones 
por retirada de vegetación existente. Se estima también un importe de TRES MIL EUROS (3.000 €) 
correspondiente al coste de retirada de vallado existente y coste de reposición del mismo. 
3.1.6.2. Coste de indemnizaciones a propietarios por obras de urbanización que hayan sufragado y 

sean útiles. 

No se ha podido constatar la existencia de este supuesto y correlativamente NO prevé ningún tipo 
de costes por este concepto, sin perjuicio de acreditación y valoración. 
3.1.6.3. Gastos de realojo y retorno de ocupantes. 

No se prevé ningún tipo de costes por este concepto 
 3.1.6.4. Canon de urbanización en su caso. 

 No procede su aplicación en el presente caso. 
 

 

3.2. La forma de retribución al urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y la correlativa valoración del 

suelo a efectos de la retribución en terreno. 

Conforme se definen en la Base 5ª de las de programación los criterios urbanísticos y territoriales perseguidos 
en la UE A9-3 redelimitada del PGOU de Burriana, tienden a completar la urbanización de esta zona litoral 
de suelo urbano e integrarla efectivamente con el entorno urbanizado, alcanzando un desarrollo urbano 
armónico, que signifique una oferta de suelo residencial de alta calidad, aprovechando al máximo las 
condiciones naturales y de accesibilidad del territorio. 
El ámbito de la actuación de la Unidad de Ejecución A9-3 redelimitada en el Plan General de Burriana ya 
viene clasificado como suelo urbano, de uso residencial, sin que para el desarrollo del ámbito se precise la 
formulación de planeamiento de desarrollo del Plan General ni procede fijar directrices y estrategias de 
ordenación, toda vez que se va a desarrollar suelo urbano con ordenación pormenorizada. 
En definitiva, se trata de completar la urbanización existente e integrarla con el entorno urbanizado. 
Sobre tal consideración, y de conformidad con lo establecido en el artículo 143.2 de la LOTUP, por la propia 
consolidación del ámbito de la unidad de ejecución en el entorno urbanizado, sin perjuicio de la necesaria 
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completación de las obras de urbanización del mismo, se entiende que estamos en el supuesto 
contemplado en el referido artículo, por lo que procede la RETRIBUCIÓN AL URBANIZADOR EN METÁLICO. 
De conformidad con ello, se propone: 

3.2.1. Forma de retribución. 

Atendida la realidad física y registral de las fincas y la consolidación del ámbito, conforme dispone 
el art. 143.2 de la LOTUP, la modalidad de retribución al Urbanizador será EN METÁLICO. 
3.2.2. Coeficiente de canje. 

Dado que la forma de retribución será en metálico, no procede incluir el coeficiente de canje y la 
correlativa valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno. 
3.2.3. Correlativa valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno. 

Dado que la forma de retribución será en metálico, no procede incluir el coeficiente de canje y la 
correlativa valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno. 
3.2.4. Modo de materializar la retribución al Urbanizador. 

El procedimiento será el siguiente: 
− Libramiento de certificaciones sobre obra ejecutada. 
− Periodicidad ordinaria: Mensual (entre 1 y 10 de cada mes) 
− Aprobación municipal (plazo máximo, un mes) 
− Repercusión a titulares obligados (plazo máximo de pago 20 días hábiles). 
− Impago de cuotas; La Administración incoará procedimiento de cobro forzoso o ejecución, en 

su caso, conforme a los términos del Convenio integrante de esta Proposición, sin perjuicio de 
exigir otros daños y perjuicios que pudieran irrogarse, por tal impago. 

 

 

3.3. Plazos que se proponen para la ejecución del programa de actuación integrada, determinando las fases 

en que se realizarán las obligaciones y compromisos establecidos en el mismo y el plazo total de ejecución 

de la actuación. 

Con relación a los plazos de desarrollo y ejecución del programa, esta proposición asume los expresados en 
la Base 8ª de las de programación, teniendo en cuenta que, conforme a la misma, en su caso y por causa 
justificada si procediera, el plazo total de ejecución podría ser susceptible de prórrogas expresas otorgadas 
antes de la fecha prevista de caducidad y de conformidad con la legislación vigente. 
 
Los plazos que se proponen, en definitiva, son los expresados en la referida Base 8ª de las de programación: 

Plazo para el inicio del procedimiento de selección 
del empresario-constructor, en su caso. 

1 mes, desde formalización contrato 
Ayuntamiento-urbanizador 

Plazo máximo de presentación en el Ayuntamiento 
de los contenidos del artículo 141.c) y e) LOTUP. 

15 días, desde formalización contrato urbanizador-
empresario constructor 

Plazo máximo presentación proyecto de 
reparcelación 

2 meses, desde la finalización del plazo concedido 
a los propietarios para su adhesión al PAI 

Plazo máximo presentación texto refundido de 
proyecto de reparcelación, en su caso. 

1 mes, desde la recepción del Decreto en el que se 
indiquen las modificaciones a introducir, en su 
caso. 

Plazo máximo inicio obra urbanizadora 2 meses, desde firmeza en vía administrativa del 
proyecto de reparcelación 

Plazo máximo ejecución urbanización 3 meses, desde su inicio 
 

  

33 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

FN
2Q

D
F7

C
2T

PG
YX

G
4F

G
TH

T7
7K

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ur
ria

na
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
3 

de
 3

5



 
 

 

Jesús Sancho-Tello Arquitecto 
Urbanización Villas de Rocafort, 68 
46111 – Rocafort (Valencia) 
Teléfono: +34 616 81 89 83 
jsancho-tello@hotmail.com 
 

PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA 

U.E. A9-3 EN BURRIANA 

Urbanizador: VONALIV, S.L. 
diciembre de 2019 
 

 

3.4. Memoria de viabilidad económica o de sostenibilidad económica. 

Debe tenerse en cuenta que la memoria de viabilidad o sostenibilidad económica señalada en las bases de 
programación aprobadas no resultan en este momento exigibles, por cuanto en la Alternativa Técnica 
aprobada no se incorpora u opera ninguna clase de modificación del planeamiento vigente, en ámbito del 
suelo urbano de Burriana regulado por el PGOU con ordenación pormenorizada y con un destacado grado 
de consolidación. 
 
No obstante, a los presentes efectos debe señalarse que la financiación de las cargas de urbanización de la 
actuación se producirá exclusivamente a cargo de los propietarios de parcelas privadas del ámbito de 
actuación mediante cuotas de urbanización en proporción a su porcentaje de participación que se 
determinará en el Proyecto de Reparcelación que se apruebe. 
 
Las fincas privadas resultantes del citado proyecto quedarán gravadas por afección real al cumplimiento de 
las cargas y al pago de los gastos inherentes al proceso urbanizador, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 93 de la LOTUP. 
 
No existe, por tanto, ninguna financiación pública de la actuación que requiera de previa consignación 
presupuestaria. 
 
La viabilidad económica de la ejecución del programa se garantiza con las aportaciones económicas de 
los propietarios privados. 
 
Las obras de urbanización públicas serán recibidas por acto expreso del Ayuntamiento de Burriana en el 
plazo de tres meses desde su ofrecimiento formal. No obstante, transcurridos tres meses desde el 
ofrecimiento sin que medie resolución expresa de la administración, las obras se entenderán recibidas. 
También se entenderán recibidas desde que queden abiertas al uso del público. Desde la recepción 
expresa o desde que queden abiertas al uso público, quedarán en periodo de garantía durante doce 
meses, en los que el urbanizador responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. 
La conservación de las obras de urbanización será responsabilidad del Ayuntamiento de Burriana desde su 
recepción. 
 
No obstante lo expuesto, y sobre la base de que se desarrolla un suelo urbano con ordenación 
pormenorizada, sin modificación alguna de la ordenación existente, el artículo 22.5 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, exigía la redacción de una memoria de viabilidad económica en la ejecución de 
actuaciones sobre el medio urbano, que ha sido declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 
143/2017, de 14 de diciembre (B.O.E. 17 enero 2018). 
 
En definitiva, no hallándonos ante instrumentos de ordenación territorial ni ante modificación alguna ya 
establecida en el PGOU de Burriana como ordenación pormenorizada no resulta exigible la memoria de 
viabilidad o sostenibilidad económica. 
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3.5. Resumen económico financiero. 

 
Conforme a la Base 4ª de las de Programación, el precio máximo de las cargas de urbanización, en la 
categoría de cargas fijas, se establece en 90.000,00€ (IVA no incluido). Este hecho es respetado puesto que 
el precio de las cargas de urbanización de la presente proposición jurídico-económica es de 89.990,16 € 
(IVA no incluido) 
 

CARGAS FIJAS 

   IMPORTE IVA TOTAL CON IVA 

A) OBRAS PROGRAMADAS   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 70,87% 63.779,44 € 13.393,68 € 77.173,12 € 
    

 

B) REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 

 Honorarios redacción Alternativa Técnica 3.000,00 € 
 Proyecto de Reparcelación  3.400,00 € 
 Dirección de las obras de urbanización  3.550,00 € 
 Asesoría y documentación jurídica  4.000,00 € 
 Trabajos de cartografía y topografía  890,00 €  
 Tramitación de documentos en Notaría  600,00 € 
 Inscripción en el Registro de la Propiedad  600,00 €   
 Gastos de visados de Colegios Profesionales  300,00 €   

 TOTAL REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS Y 

DIRECCIÓN DE OBRA 
18,16% 16.340,00 € 3.431,40 € 19.771,40 € 

    
  

C) 
GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR: GASTOS 

GENERALES Y FINANCIEROS (% DE A+B) 
4,00% 3.204,78 € 673,00 € 3.877,78 € 

      

D) 
BENEFICIO EMPRESARIAL DEL URBANIZADOR  

(% DE A+B+C) 
8,00% 6.665,94 € 1.399,85 € 8.065,78 € 

      

 TOTAL CARGAS FIJAS DE URBANIZACIÓN  89.990,16 € 18.897,93 € 108.888,09 € 

 
 
 
 
 
 
 

Burriana, diciembre de 2019 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
  

Jesús Sancho-Tello Grau 
Administrador solidario 

VONALIV, S.L. 
 

EL URBANIZADOR 
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