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1 A0110000 ENCARGADO DE OBRA 13,50 422,031 5.719,46
2 A0121000 OFICIAL 1A 12,25 35.187,062 431.107,34
3 A0122000 OFICIAL 1A ALBAÑIL 12,25 12.720,647 155.672,45
4 A0123000 OFICIAL 1A ENCOFRADOR 12,25 37.319,200 456.896,56
5 A0124000 OFICIAL 1A FERRALLISTA 12,25 23.386,912 286.670,42
6 A0125000 OFICIAL 1A SOLDADOR 12,45 11.199,181 139.332,85
7 A0127000 OFICIAL 1A COLOCADOR 12,25 850,521 10.428,18
8 A012F000 OFICIAL 1A CERRAJERO 13,07 1,740 22,70
9 A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 12,65 19.538,568 247.310,99

10 A012J000 OFICIAL 1A LAMPISTA 13,29 104,500 1.388,81
11 A012M000 OFICIAL 1A MONTADOR 12,65 19.462,294 246.964,80
12 A012N000 OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA 12,25 109.304,117 1.339.429,33
13 A012N000b OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA 12,25 211,874 2.596,44
14 A012P000 OFICIAL 1A JARDINERO 12,25 7.022,282 86.008,67
15 A0133000 AYUDANTE ENCOFRADOR 11,58 36.707,807 424.995,90
16 A0134000 AYUDANTE FERRALLISTA 11,58 23.477,390 286.057,62
17 A0135000 AYUDANTE SOLDADOR 12,12 2,938 36,14
18 A0137000 AYUDANTE COLOCADOR 11,58 418,803 4.856,88
19 A013F000 AYUDANTE CERRAJERO 12,12 0,870 10,50
20 A013H000 AYUDANTE ELECTRICISTA 11,56 14.838,226 170.282,66
21 A013M000 AYUDANTE MONTADOR 11,58 20.005,129 231.119,65
22 A013P000 AYUDANTE JARDINERO 11,58 3.178,759 36.704,97
23 A0140000 PEÓN 11,29 300.662,112 3.399.462,99
24 A0150000 PEÓN ESPECIALISTA 11,52 56.240,242 648.233,70
25 A016P000 PEÓN JARDINERO 11,57 11.097,089 128.679,47
26 MO005 Peón ordinario. 15,81 821,872 12.962,44
27 MO214002A OFICIAL 1A FONTANERO 12,01 19,458 233,64
28 MO214002B AYUDANTE FONTANERO 11,17 613,319 6.381,72
29 NPU0007 Ayudante construcción de obra civil. 16,43 2.097,253 34.463,47
30 NPU0008 Peón ordinario construcción. 11,29 9.960,450 112.551,67
31 NPU0051 Oficial 1ª construcción. 12,25 1.259,258 15.436,23
32 NPU0056 Arqueólogo especialista 25,00 768,000 19.200,00
33 U01AA011 Peón ordinario 13,11 7.702,475 100.979,37
34 mo003 Oficial 1ª electricista. 12,65 5.550,444 70.408,41

Total mano de obra 9.112.606,43

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (Horas) (€)


